

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD OTOK
KLASA: 333-01/18-01/08
URBROJ: 2188/08-03-18-4
23. svibnja 2018. godine

PREDMET: Izmjena Poziva na dostavu ponuda za predmet nabave
„Nabava usluga projektantskog nadzora izgradnje Poduzetničkog inkubatora Otok „
evidencijski broj nabave JEN 33/2018

Na temelju upita jednog od potencijalnih ponuditelja u postupku jednostavne nabave
„Nabava usluga projektantskog nadzora izgradnje Poduzetničkog inkubatora Otok „ koji
glasi:

Predmet nabave

2.1. t. 3

'Odobrovanje eventualnih izmjena ili odstupanja od zahtjeva u projektiranim tehničkim
rješenjima'

OPASKA: Ne može ući u projektantski nadzor. Nema odstupanja od zahtjeva. Odstupanje
podrazumijeva izmjenu projekta i građevinske dozvole.

2.1.t.4

'Koordinaciju izvođenja odgovarajućih postupaka kako bi se osiguralo da poslodavci i druge
osobe dosljedno primjenjuju načela zaštite na radu i izvode radove u skladu s planom
izvođenja radova.'

OPASKA: To nije i ne može biti predmet projektantskog nadzora.

8. Odredbe o sposobnosti ponuditelja:

8.2 Tehnička sposobnost

.....

'Budući da se na građevini izvodi više vrsta radova i radovi većeg opsega, projektantski
nadzor mora provoditi više inženjera odgovarajuće struke te će se ugovorom imenovati glavni
projektantski inženjer na prijedlog odabranog ponuditelja predmetne usluge.'

OPASKA: 'Glavni projektantski inženjer' u projektantskom nadzoru nije zakonska kategorija.
Glavni projektant u fazi izrade projekta koordinira sve dijelove projekta, i zato je Zakon
propisao obvezu glavnog projektanta.

U fazi tumačenja projekta nema potrebe koordinacije, svaki projektant tumači svoj dio, osim
ako se ne misli na izmjene projekta, a tada to nije predmet projektantskog nadzora već
izmjene projekta.

21. Rokovi izvršenja ugovora:

'Rok izvršenja predmeta nabave je sukladno trajanju radova koji će se izvoditi kroz razdoblje
od 14 mjeseci (2018. i 2019.) odnosno sve do ishoda uporabe dozvole (predvidivi rok
2019. godina). Ponuditelj je obavezan sudjelovati u svakom pregledu gradilišta koji će
obavljati SAFU radi davanja stručnih mišljenja.'

OPASKA: Rok izvršenja za projektantski nadzor ne može biti vezan uz ishođenje uporabne dozvole.

Ne možemo se prihvatiti apriori obveze dolaska bez utvrđenog datuma. Svaki dolazak biti će uz dogovor o terminu.

23. Uvjeti plaćanja:

Plaćanje se vrši temeljem ispostavljenog računa u roku 30 dana od dana zaprimanja i ovjere računa od strane ovlaštene osobe naručitelja.

OPASKA: Plaćanje treba biti temeljem ugovora u mjesečnim ratama; ili temeljem ispostavljenog računa u roku 15 dana od ispostave računa, a kašnjenje u plaćanju znači suspenziju Ugovora.

Prihvaćaju se prijedlozi osim zadnjeg prijedloga vezanog za rok plaćanja.

Slijedom navedenog mijenja se u cijelosti Poziv na dostavu ponuda te prilog IV. Troškovnik

Rok za predaju ponuda: 29. svibnja 2018. u 11,00 sati, bez obzira na način dostave.

Javno otvaranje ponuda održat će se u prostorijama Gradske uprave Grada Otoka 29. svibnja 2018. godine u 11,00 sati.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
POSTUPKA NABAVE